ZMLUVA O DIELO &. 01/DN/2021
podla § 536 a naslednych Obchodného zékonnika €. 513/91 Zb. v platnom zneni

medzi tymito zmluvnymi stranami

Zmluvné strany:

1. Objedndvatel:

Nézov: Obec Zboj

Adresa sldla: 067 68 Zbo) 98

Statutarny orgén: Ladislav Ladomirjak, starosta obce
ICo: 00323811

DIc: 2020794765

{(dalej len ,objedndvatel”)

2. Zhotovitel’:

Nazov: AUTOLANC s.r.0.

Adresa sidla: Mierovs 5157/83, 06601 Humenné

Statutdrny orgdn : Juraj Lancos, konatel

iIo: 36484717

ICDPH : SK2021718336

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu PreSov, Oddiel: Sro Vioika &islo: 14029/P

(dalej len ,zhotovitel™)

Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania zékazky, ktory sa vykonal v silade so zékonom &, 343/2015 2. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor¥ich predpisov (dalej len ,z4kona"}.
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L Predmet zmluvy
Ndazov stavby: ,,Dom smitku Zboj”, miesto stavby: KNC 2396/8
Predmetom tejto zmluvy Je realizdcia stavebnych préc v rozsahu podfa celkového rozpottu (oceneného zadania/vykazu
vymer), ktory tvori neoddelitefni saZast tejto zmluvy — prilohu &, 2,
Zhotovitel vykoné dielo podfa bodu 1. vrozsahu podfa projektove] dokumentacie pre stavebné povolenie {vypracoval
Ing. Jan Smetanka v 11/2015), v silade s platnymi technickyminormami a pravnymi predpismi platnymi v SR a stvisiacimi
s predmetom zmluvy.
Zhotovitel sa zaviizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve riadne, vias a bez vid a nedorobkov a zhotovené dielo edovzdat objednavatelovi.

. Cas pinenia
Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat celé dielo v rozsahu podfa predmetu zmluvy v termine do 12 mesiacov od G&innosti
tejto zmluvy.
Dielo sa povaluje za ukonfené dfiom podpfsania zapisnice o odovzdan aprevzati diela medzi objednsvatefom
a zhotovitefom.

. Cena diela
Cena za zhotovenie diela je stanovend v stlade so zdkonom NR SR & 18/1996 Z. z. o cendch a jeho vykonavacich vyhladok
dohodou ako pevnd, nemenna a maximalna cena diela;

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH 124 998,00 EUR
DPH 20 % 24 999,60 EUR
Cena za zhotovenie diela celkom vritane DPH 149 997,60 EUR

(slovom: jednostostyridsatdevattisicdevifstodevidesiatsedem 60/100 eur s DPH)

Neoddelitelnou si¢astou tejto zmluvy je rozpoéet stavby, ktory je zavizny.

K zmene ceny za predmet plnenia moZe dbjst len v pripade legislativnych zmien v cenovej oblasti, a to pri zmene sadzieb
DPH.

Upravu ceny pomacou pomeru indexu vyvoja cien stavebnych prac objednévatel zhotovitelovi nepriznéva,
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze cenové ponuka zhotovitefa je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletné a zhotovitel si
prepodital vietky vymery a mnoistva, a do maximélnej ceny diela s odbornou starostlivostou zahrnul vietky néklady
potrebné na realizdciu diela. Zhotovitel nema nérok na navy3enie ceny z dévodu chybného vypoitu vymery z realizaénej
projektove] dokumenticie.

Objedndvatel sa zavazuje, fe dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu.

. Platobné podmlenky
Zhotovitel' bude realizovat dielo na vlastné niklady a fakturovat priebeine za skutoéne zreallzované price a doddvky
podlo¥enim sipisu vykonanych pric odsthiaseného objednévatefom.
Jednotlivé faktdry budq obsahovat tieto Gdaje:
- oznatenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC,
- Lislo zmluvy,
- &islo faktdary,
- defi odoslania, deil splatnosti faktiry a ded zdanitelného plnenia,
- oznalenie pefiainého dstavy a &islo G&tu, na ktory sa budd realizovaf Ghrady,
- fakturovany zdkladn( Eiastku bez DPH, Eiastku DPH a celkov(i fakturovany Ziastku,
- oznatenie diela,
- petiatku a podpis opréavnenej osoby,
Sutastou prediolenej faktary budu nasledujice prilohy:
- zistovaci protokol
- slpis vykonanych prac potvrdeny objednévatefom
Faktira predloend bez néleZitost! uvedenych vy&3ie bude zhotovitelovi vritens ako netipina,
Lehota splatnosti faktar je 14 dnl.
Kone&nd faktiru (vyslednu) za celé dielo zhotovitel predloZi ku podpisaniu zépisu o odovzdani a prevzati diela.
Objedndvatel si vyhradzuje prévo zadrfat &iastku vo vyike 10 % z ceny diela (z poslednej faktury) do doby odstrinenia
vdetkych vad a nedorobkov uvedenych v z4pise o odovzdan! a prevzatf diela (v pripade, e sa tieto vady a nedorobky
vyskytnu).

V. Zérutnd doba a zodpovednost za vady
Zhotovitel zodpovedd za to, e dielo bude zhotovené podra projektovej dokumentacie, v sdlade s technickymi normami
a podfa podmienok tejto zmluvy, a ¥e po ukon&eni bude spdsobilé k ufivaniu podla Gelu.
Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré dielo ma v &ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti.
Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych objednavatefom
a zhotovitel ani pri vynalofeni maximdinej starostlivosti nemohol zistif ich nevhodnost alebo na fiu upozornil
objedndvatela a ten na ich poufitf trval,
Zarutnd doba je 36 mesiacov.
Zarutnd doba zatina plynut nasledujicim diiom po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzat! diela.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze zagne s odstrafiovanim vietkych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani a preberani diela
bez zbytoéného odkladu, spdsob a termin odstrénenia dohodne s objednévatefom.
Zhotovitel' sa zavizuje, fe vietky skryté vady anedorobky, ktoré budi zistené polas zéruénej doby a uplatnené
objedndvatefom v opravnenej reklamécif zaZne odstrafiovat bez zbytoéného odkladu spdsobom a v termine stanovenom
v reklamaénom konanl.
Pokial zhotovitel reklamovany vadu neodstrini v termine stanovenom v reklamagnom konani, objednévatel di vadu
odstranif tretej osobe. Néklady na odstranenie uhradi zhotovitel,
Ak sa ukale, e vada diela je neopravitelnd, zhotovitel sa zaviizuje do 10 dni od zistenia tejto skutoénosti dodat a zabudovat
nahradny predmet plnenia.
Zmiuvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, fe potas ziruénej doby méd objednévatel pravo poZadovat a zhotovitel
povinnost odstranit vady bezplatne,
Doba od uplatnenia reklamécie vady a# do vykonania opravy resp. je] odstrénenia sa nezapotitava do plynutia zdruénej
doby, toto ustanovenie plati aj pre pripad plnenia povinnosti zhotovitela vyplyvajtcich zo zarutnych zavézkov tejto zmluvy.
Objedndvatel sa zavizuje, fe pripadnii reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zistenl pisomnou formou.

VL. Spolup8sobenie objednadvatela a zhotovitela
Objednévatel odovzdd zhotovitefovi stavenisko osobitnym zapisom v termine do 7 dni od G&innosti zmiuvy.
Pri odovzdanl staveniska odovzdd objedndvatel zhotovitefovi 1x projektovi dokumentéciu uvedend v &l. | bod 3.
a prévoplatné stavebné povolenie.
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Objedndvatel sa zavizuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko tak, ¥& vymedzl hranice staveniska, ktoré sa zhotovitel
zavizuje dodrilavat. Ak vznikne potreba rozifrenia hranice staveniska, toto je moZné a? po predchddzajicom sihlase
objednavatela.

Ak v sivislosti so zaatim prdc na stavenisku bude potrebné umiestnif alebo premiestni¢ dopravné znaiky podfa predpisov
o pozemnych komunikécidch obstard a uhradi tieto price zhotovitel. Udr¥iavanie dopravnych znatiek zabezpe&! a uhradi
zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpefuje zhotovitel. Néklady na vybudovanie,
prevédzkovanie, Udribu a vypratanie zariadenia staveniska s si&astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zabezped! na svoje ndklady stréfenie staveniska. Na stavenisko méZu vstupovaf iba povereni pracovnici
objedndvatela.

Zhotovitel zodpoveda za Zistotu a poriadok na stavenisku a na komunikacidch, ktoré znetisti svojou &innostou. Zhotovitel
zodpoveds za bezpeénost a ochranu 2dravia na stavenisku prostrednictvom odborne kvalifikovanej osoby v zmysle zdkona
& 124/2006 Z. 2. 0 BOZP.

Zhotovitel stavby pred zafatim stavebnych préc zabezpedi na vlastné naklady vyty&enie podzemnych sieti, miesta odberu
vody a elektricke] energie na vlastné naklady, zrealizuje v miestach odberu vody a elektricke] energie merania spotreby.
Néklady za spotrebované mno¥stvd znisa zhotovitel,

Zhotovitel je povinny konzultovat s objednévatefom vyber materislov a zariadeni, ktoré maji byt zabudované na stavbe
a nie si jednoznaéne uréené v projekte.

Zhotovitel rull za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti a vyhovuijui platnym predpisom
a technickym normém. PouZité materidly musia zodpovedat ustanoveniam z&k, & 133/2013 Z, z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel je povinny viest stavebny/monté#ny dennik v sdlade s platnymi predpismi pokiaf nie je dohodnuté inak.
Kontrola zo strany objedndvatela bude vykondvand prostrednictvom poverenej osoby objedndvatela, ktord bude
vykondvat technicky dozor investora,

Zhotovitel vyzve objednévatela na skontrolovanie préc, ktoré budu v daliom technologickom postupe zakryté alebo sa
stand nepristupnymi. Vyzva musi byt objedndvatefovi ozndmend najmenej 3 pracovné dni vopred telefonicky a zdpisom
v stavebnom dennlku, pokial neddjde k inej dohode medzi stavbyvediicim a poverenou osobou objednévatela, ktors bude
vykondvat technicky dozor stavby. Ak sa objedndvatel na preverenie préc v urtenej lehote nedostavi, je povinny uhradit
néklady dodatotného odkrytia, pokial ho poZaduje. Ak sa pri dodatofnom odkrytl zisti, e price boli vykonané zjavne
vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

Objednévatel po dohode 5o zhotovitefom stanovi lokalitu skidky pre stavebny odpad vzniknuty stavebnou &innostou. Za
nésledné nakladanie s odpadom zodpoveda zhotovitel diela, ktory je povinny na viastné naklady tento odpad znekodnit
ato vstlade s platnymi pradvnymi predpismi v odpadovom hospodirstve. K preberaciemu konaniu dolo¥i zhotovite!
doklady o spdsobe nakladania s odpadmi vyprodukovanymi po&as realizécie diela.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 dni po odovzdani a prevzati dokonZeného diela podra tejto zmluvy uvolnif stavenisko.

Vil Nebezpetenstvo $kody za zhotovovanom diele
Za vietky $kody vzniknuté na objektoch potas celej doby realizécie diela zodpoveds v plnom rozsahu zhotovite! diela.
Nebezpelenstvo Skody prejde na objedndvatela aZ odovzdanim a prevzatim celého diela,
Objedndvatel sa stdva postupne vlastnfkom zhotovovaného diela v silade s jeho postupnym uhradzanim.

Viil. Odovzdanie ukonieného diela
Zo strany zhotovitela bude spinena povinnost zhotovit dielo a jeho riadnym ukonéenim a to bez chyb.
0 ukonteni stavby zhotovitel pisomne upovedomi objednévatela a vyzve ho k prevzatiu diela, Objednévatel nisledne nato
urél termin preberacieho konania.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspedné vykonanie vietkych skidok predpisanych osobitnymi predpismi,
zdvaznymi normamli, projektovou dokumentéciou a touto zmluvou. Doklady o tychto skdakach podmiefiuji prevzatie
diela.
V pripade, ak potas preberacieho konania bud zistené vady a nedorobky, ktoré brania uZivaniu diela, objednévatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstrénenie vid a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad a nedorobkov opstovne
upovedomi objednévatela, e je dielo ukon&ené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednévatel nasledne nato uréi
novy termin preberacieho konania.
Vpripade, ie polas preberacieho konania budi zistené vady a nedorobky, ktoré nebrinia uilvaniu stavby, mbie
objednévatel dielo prevziat a urdif lehotu na ich odstranenie podfa povahy vad a nedorobkov. Prevzatim takéhoto diela
objednéavatelom, nie je viak spineny zdvizok zhotovitefa. Zavizok zhotovitela zanikne a# uspokojenim narokov, ktoré
vzniknd z chybného plnenia, t.j. a¥ odstranenfm vietkych véd a nedorobkov zistenych pri preberacom konani,
Naklady spojené zo zabezpeZovanim dokladovej Easti k preberaciemu konaniu zna¥a zhotovitel,



ix. Zmluvné pokuty
Za nedodrianie zmluvne dohodnutého terminu ukontenia diela z dévodu zo strany zhotovitela zaplati zhotovitel
objednévatefovi zmluvnd pokutu vo vyike 0,05% 2 ceny diela za kafdy defi omegkania.
Za nedodrianie terminy odstrénenia vad a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konani, zaplati zhotovitel
objednavatefovi pendle vo vy¥ke 0,05 % z ceny diela za kaZdy det ometkania,
Za nedodrianie terminu odstrénenia reklamainych vad, stanovenom pri reklama&nom konani, zaplati zhotovite!
objednavatelovi pendle vo vyike 0,05 % z ceny diela za kaZdy defi omeikania.
V pripade nedodr¥ania terminu splatnosti faktiry mdZe zhotovitel vyittovat objednsvatelovi Urok z omeZkania vo vyke
0,05 % z dlinej sumy za kaidy zalaty del ometkania.
Uplatnenfm sankénych postihov zo strany objednévatela vodi zhotovitefovi nezanikd povinnost zhotovitefa uhradit
objedndvatelovi vietky 3kody, ktoré vzniknid objednévatelovi z dévodu nedodriania terminu ukonenia akcie, odstranenia
véd a nedorobkov z preberacieho konania, reklamaénych vad a inych ustanoveni tejto zmluvy o dielc.

X. Vyisia moc
Pre déely tejto zmluvy za vy3¥iu moc sa povafuju pripady, ktoré nie sG z4vislé ani ich nemdiu ovplyvnit zmluvné strany
(napr. vojna, mobilizcia, tivelné pohromy, epidémia/pandémia atd").
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy%iej moci, strana, ktord sa bude chciet
odvolat na vy38iu moc pofiada druhd stranu o Gpravu zmluvy o vz€ahu k predmetu, cene, a tasu plnenia. Ak neddjde
k dohode, mé strana, ktoré sa odvolala na vy3$iu moc prévo odstdpit od zmluvy. Uinky odstipenia od zmluvy nastan
ditom dorufenia oznamenia.

Xl Ostatné ustanovenia
Zhotovitel bude pri pinenl predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa dodriiavat
vieobecne zévazné predpisy a technické normy. Zhotovitel sa bude riadit, pokynmi objednévatela, z4plsmi a dehodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov &tétne] sprévy.
Ak dohody uzavreté podfa bodu 1. majd vplyv na predmet alebo termin splnenia zdviizku musi byt suZastou tejto dohody
aj spdsob Gpravy zévdzku. Takito dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
Realizacla stavebnych pric a pracovny as zhotovitefa stavby bude konzultovany a prispdsobeny poZiadavkdm prevadzky
dotknutého objektu.
Zhotovitel uvedie Udaje o vietkych zndmych subdodévatefoch v Prilohe &. 1 tejto zmluvy, Udaje o osobe oprévnenej konat
za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum naradenia.
Zhotovitel je povinny:
- ozamit akikolvek zmenu Udajov o subdodévatelovi, a povinnost ozndmit zmenu subdoddvatela a Udaje podra
predchéddzajiceho odseku 4 0 novom subdodavatefovi.
-  objednavatelovi najneskér 3 dni pred diiom, v ktorom nastane zmena subdoddvatela, predlofit plsomné oznémenie
o zmene subdodévatela, ktoré bude obsahovaf vietky relevantné ddaje.
Objednavatel v silade s § 41 zdkona o verejnom obstaravan( uréuje pravidl pre zmenu subdod4vatela po&as plnenia tejto
zmluvy. V pripade zmeny subdodévatefa potas trvania tejto zmluvy, musi subdoddvatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka,
spifiat podmienky Ggasti tykajuce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na vylifenie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZ h) a ods. 7; oprévnenie uskutoZfiovat stavebné prace sa preukazuje vo vzfahu k tej &asti predmetu zdkazky
alebo koncesie, ktory mé subdoddvatel pinit.
V pripade poru3enia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodévatelov uvedenych v bode 4. a# 6. alebo ich zmeny
(napr. neozndmenie zmeny subdodévatela alebo vyufitie subdoddvatela, ktory nesplita podmienky zdkona o verejnom
obstarévani), mé objedndvatel prévo odstupit od tejto zmluvy a mé nérok na zmluvn(i pokutu vo vyike 5% z ceny predmetu
zékazky za kaZdé porudenie ktorejkolfvek 2 vy$Zie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
Zhotovitel je povinny predlofit elektronicku verziu podrobného rozpottu diela, ako aj kafdu zmenu tohto podrobného
rozpotty, ku ktorej déjde potas realizdcie predmetu zmlyvy v elektronicke] verzii (vo forméte editovatelnom v Ms Excel).
Rozpocet musi byt vypracovany na najniZ3iu moini Urovefi polofiek, tJ. na uroveii zodpovedajicu polofkdm vykazu
vymer,

X, Odstipenie od zmluvy
Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustif stavenisko, v opatnom pripade zna3a vietky nésledky
a 3kody s tym spojené, nakolko sa to povajuje za porudenie zmluvnych podmienck.
Objednévatel moZe odstipit od zmluvy so zhotovitefom v tychto pripadoch:
- ked zhotovitel do 5 dni od prevzatia staveniska nezaéne s realiziciou diela,
- bol na majetok zhotovitela vyhldseny konkurz,
- bolo proti zhotovitefovi zaaté konkurzné konanie alebo vyrovndvacie konanie, zamietnuty nivrh na vyhldsenie
konkurzu pre nedostatok majetku,



- zhotovitel je v redtrukturalizicli

- zhotovitel je v likvidécil,

- 2ddvodu ome3kania o 10 dnf oproti harmonogramu préc, schvlenému zmluvnyml  stranami,

- ked'sa situicia zhotovitela pozmenl do takej miery, fe technické alebo finan&né zaruky, ktoré pondka nie st zluitelné
s povahou a délefitostou pric a doddvok jemu zverenych,

- ak bude zhotovitef postupovat pri vykone préc aj napriek upozorneniam a vyzvam 2o strany objednévatela tak, ¥e to
bude nasvedéovat tomu, Ze zmluvny termin dokongenia diela, pre okolnosti na strana zhotovitefa nebude dodriany,

- akaj napriek upozorneniam zo strany objedndvatefa bude zhotovitel preukézatelne vykondvat stavebné price chybne
t.J. vrozpore s podmienkami dochodnutymi v tejto zmluve alebo technalogickym] postupmi alebo platnymi STN.

3. Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na néhradu ¥kody s vynimkou u$ vykonanych prac.

4. Vpripade, Ze zhotovitel odstipi od zmluvy 2 ddvodov lefiacich na strane objednavatela, objedndvatel sa zavizuje
uskutoZnené price na zmluvnom diele zaplatit v plnej vyke a adkdpit od zhotovitela tovar zaobstarany pre zmluvné dielo,
hodnotu, ktorého zhotovitel preukdie faktirou dodévok tovaru.

5. Objedndvatel méée odstipit od zmluvy a} v pripadoch podra § 19 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvan{ a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Xl Uzatvaranie dodatkov

1. Zmluvu moino zmenit potas jej trvania bez nového verejného obstardvania len v silade s ust. § 18 zdkona ¢, 34372015 Z.
z. o vergjnom obstardavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

2. Menit alebo dopliiaf text tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd platné ak budd riadne
potvrdené a podplsané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych strén,

3. Knédvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaviizujd vyjadrit pisomne v termine 5 pracovnych dni od dorugenia
navrhu dodatku druhej strane. Po td istd dobu je tymto ndvrhom viazand strana, ktord ho podala, Ak neddjde k dohode o
zneni dodatku k zmluve, opraviiuje to obe strany, aby ktordkolvek z nich podiadala sid o rozhodnutie,

Xiv. Zaverefné ustanovenia

1. Pre vietky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizécii stavby mdZu nastat, platia ustanovenia vieobecne
platnych pravnych predpisov a Obchodného zdkonnlka.

2. Této zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Vietky spory vyplyvajiice 2 tejto 2mluvy, alebo vzniknuté
v stvislosti s fiou, bud( zmluvné strany riedit predovietkym vzdjomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade
sudnych sporov vzniknutych z tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou je prisluinym sidom vieobecny sud
objednévatela.

3. Zmluvné strany sa zavizujl, fe obchodné alebo technické informicie, s ktorymi bude objednavatel, alebo zhotovitel
oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva a nebudi poulité na akykolvek iny
nei zmluvny (€el a nebudd ozndmené tretej osobe,

4. Tito zmluva je vypracovand v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel prevezme 1 vyhotovenie a objednévatel 2
vyhotovenia.

5. Zmluvné strany si tito zmluvu pozorne pretitali a prehlasuju, e jej porozumeli, Ze je dostatoéne uréits, a fe tito zmluva
je prejavom ich slobodnej a véinej vdle a nebola uzavretd pod nétlakom ani za nevyhodnych podmienok, &0 potvrdzuji
svojimi vlastnoruénymi podpismi.

6. Zmluva nadob(da platnost diiom neskorsieho podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami. U&innost zmluva nadobida v
sulade s § 47a Obtianskeho zékonnika nadobuda kalendarnym diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia objednévatefom
na jeho oficidine] webovej stranke,
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